



Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r.

BAK-WZP.082.2.2015.TB.1
Nr postępowania: 14/GDOŚ/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi związane ze wsparciem działalności 4 Partnerstw Naturowych, nr referencyjny: BAK-WZP.082.2.2015.TB, 14/GDOŚ/2015

ODPOWIEŹ NA PYTANIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP”, przekazuje treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej: „SIWZ”, wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie dotyczy terminu zakończenia realizacji zamówienia. W Załączniku nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w rozdziale IX ust. 1 oraz w załączniku nr 2 (Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego) w §1 ust. 5 do SIWZ wskazuje się, że końcową datą realizacji zamówienia jest dzień 17 sierpnia 2015 r. W ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja II pkt. 3) jako datę końcową realizacji zamówienia podaje się 31 sierpnia 2015 r. Prosimy zatem o wyjaśnienie, który termin należy uważać za wiążący?

Odpowiedź

Terminem wiążącym jest **31 sierpnia 2015 r.**

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy zawarte w Rozdziale IX Termin realizacji zamówienia Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Części 1-3 do SIWZ w następujący sposób:

– zapis pierwotny:

1. Wszystkie Zadania: D1, D2, D3, D4 oraz D5 (jeśli dotyczy) – zostaną zrealizowane w terminie do dnia **17 sierpnia 2015 r.**
2. Zadania D1, D2, D3, D4 i D5 mogą być realizowane niezależnie od siebie.

– zapis zmodyfikowany:

1. Wszystkie Zadania: D1, D2, D3, D4 oraz D5 (jeśli dotyczy) – zostaną zrealizowane w terminie do dnia **31 sierpnia 2015 r.**
2. Zadania D1, D2, D3, D4 i D5 mogą być realizowane niezależnie od siebie.

Zamawiający modyfikuje zapisy zawarte w Rozdziale IX Termin realizacji zamówienia Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Części 4 do SIWZ w następujący sposób:

– zapis pierwotny:

1. Wszystkie Zadania: D1, D2, D3, D4 oraz D5 (jeśli dotyczy) – zostaną zrealizowane w terminie do dnia **17 sierpnia 2015 r.**
2. Zadania D1, D2, D3, D4 i D5 mogą być realizowane niezależnie od siebie.





– **zapis zmodyfikowany:**

1. Wszystkie Zadania: D1, D2, D3, D4 oraz D5 (jeśli dotyczy) – zostaną zrealizowane w terminie do dnia **31 sierpnia 2015 r.**
2. Zadania D1, D2, D3, D4 i D5 mogą być realizowane niezależnie od siebie.

Zamawiający modyfikuje zapisy zawarte w §1 ust. 5 Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 dla Części 1-4 do SIWZ w następujący sposób:

– **zapis pierwotny:**

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadania D1, D2, D3, D4 oraz D5 (jeśli dotyczy) w terminie wskazanym w SOPZ, tj. do dnia **17 sierpnia 2015 r.**

– **zapis zmodyfikowany:**

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadania D1, D2, D3, D4 oraz D5 (jeśli dotyczy) w terminie wskazanym w SOPZ, tj. do dnia **31 sierpnia 2015 r.**

Zamawiający modyfikuje Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Modyfikacja treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ oraz jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, w związku z czym należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Z. Apawalska
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Z-ca Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
Andrzej Dziura

