Warszawa, 21.04.2020 r.

DRP-LIFE-OP.082.5.2.2020.KG.4

Nr postepowania:23/GD0S/2020

Uczestnicy postepowania

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na: Swiadczenie ustugi
w zakresie prowadzenia monitoringu zwigzanego z realizacjg projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn.
Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody — etap lll, dziatajgc na podstawie roz. VIl ust. 4
Zapytania ofertowego, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska udostepnia tre$é zapytania wraz

Z wyjasnieniami:

1. Zgodnie z Procedurg Monitoringu :"Zamawiajgcy przewiduje na wykonanie przedmiotu
zamOwienia maksymalnie 500 roboczogodzin, w ramach ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania raportéw z Monitoringu. Doktadng liczbe roboczogodzin, jednak nie wiekszg
niz 500, okre$li Wykonawca w ofercie do zamdéwienia. Zamawiajgcy zastrzega, ze liczba
roboczogodzin przewidzianych na wykonanie kazdego z raportéw okresowych nie moze
przekroczy¢é 250 roboczogodzin. Zwigkszenie liczby roboczogodzin przeznaczonych na
wykonanie monitoringu zadan ujetych w danym raporcie okresowym wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego."

Natomiast w zatgczniku w Excelu nalezy okre$li¢ liczbe roboczogodzin dla wymienionych tam
zadan, a nie dla opracowania raportow okresowych. Jesli w kalkulacji nalezy jednoczesnie
uwzglednié, ze na wykonanie zadnego z raportéw nie mozna przekroczy¢ 250 roboczogodzin, to
prosze o informacje, ktére z zadan wymienionych w zatgczniku w Excelu wchodzg w zakres

ktérego raportu.

W harmonogramie realizacji monitoringu (str. 4 — 5 Procedury Monitoringu) zostato wskazane,

ktére zadania bedg do wykonania w pierwszym raporcie, a ktére podczas catej realizaciji



zamowienia. Z uwagi na obecng sytuacje pandemii Zamawiajacy nie jest w stanie przedstawic
w jakich terminach odbedg sie wymagajgce monitoringu zadania. Z uwagi na duzg ilos¢ szkolen
w formie spotkan i zakazy wprowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niezbedne moze
okazac sie przesuwanie terminéw realizacji zadan. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zastrzega, ze
liczba godzin poswieconych na realizacje monitoringu zadan, ktoére zostalty wskazane w ww.
harmonogramie nie moze przekroczy¢ 250 dla kazdego z raportow, ale jesli nastgpi
nagromadzenie realizacji zadan w ktoryms z okresow raportowania i bedzie sie to wigzato

z koniecznoscig zwigkszenia ilosci godzin Zamawiajacy udzieli zgody na zwiekszenie tej liczby.

2. Jaka jest kwota przeznaczona na realizacje zaméwienia lub jego szacunkowa warto$¢?

Zamawiajgcy wskaze szacunkowg wartos¢ zamodwienia w protokole z postepowania po otwarciu

ofert.



