Szczegotowy Opis Przedmiotu Szacowania
(zwany dalej: ,,SOPS”)

Przedmiotem szacowania jest $swiadczenie ustugi prowadzenia monitoringu w trakcie realizaciji
Projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.

Prowadzacy rozpoznanie cenowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

Departament Realizacji Projektéw Srodowiskowych

ul. Chtodna 64

00-872 Warszawa

zwany dalej: ,Zamawiajgcym”

Uprzejmie prosimy o przesytanie odpowiedzi na powyzsze zapytanie do dnia 13 stycznia 2017 r.
do godz. 12.00 na adres: marlena.ziemak@gdos.gov.p w formie podpisanego i ostemplowanego
oszacowania w formacie pliku ,.pdf”, ktérego edytowalna wersja stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego

zapytania.

1. Przedmiot szacowania
Swiadczenie ustugi prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji Projektu LIFE15 GIE/PL/000758
pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 03
grudnia 2018 r. lub do wyczerpania maksymalnej liczby 900 roboczogodzin w roku 2018 w tym:
1. biezacy monitoring realizacji dziatan wdrozeniowych Projektu, o ktérych mowa w ust. 3.3
SOPS;
2. biezgca ewaluacja Projektu, zgodnie z celami Projektu, o ktérych mowa w ust. 3.1.
SOPS;
przygotowanie Produktéw Monitoringu, o ktérych mowa w ust. 5.1 - 5.3 SOPS;
4. wsparcie Zespotu Projektu we wspotpracy z podmiotami zewnetrznymi — wykonawcami

realizujacymi dziatania wdrozeniowe projektu.

2. Stowniczek pojec¢
Projekt — Projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody,
finansowany ze $rodkéw Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze s$rodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany przez Generalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie;
GDOS — Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska;
rdos — regionalna dyrekcja ochrony srodowiska;
GIOS — Gtoéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska;

wios — wojewddzki inspektorat ochrony srodowiska;
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Umowa — umowa, ktérej przedmiotem jest Swiadczenie ustugi w zakresie prowadzenia monitoringu
w trakcie realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony
przyrody, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr 2 do Zaproszenia;

Monitoring — na potrzeby realizacji Umowy przyjeto, ze jest to ciggly i systematyczny proces
zbierania i analizowania danych ilosciowych oraz jakosciowych dotyczgcych dziatan
wdrozeniowych Projektu, ktéry pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji Projektu
(monitoring wiasciwy), a takze biezgce badanie probleméw i barier we wdrazaniu Projektu oraz
formutowanie rekomendacji na temat sposobdéw ich eliminowania (tzw. ewaluacja on-going).
Punktem odniesienia Monitoringu jest dokumentacja Projekiu (cele okreslone w Projekcie,
harmonogram rzeczowo-finansowy, lista wskaznikéw, kamieni milowych i rezultatow). Obowigzek
realizacji monitoringu projektu nie tylko na poczatku i na koncu, ale réwniez w trakcie catego
okresu realizacji wynika bezposrednio z zapiséw "Wytycznych dla Wnioskodawcow" - oficjalnego
dokumentu Programu LIFE dla instytucji aplikujgcych o dofinansowanie z tego zrddta: Opis
projektu musi zawiera¢ odpowiednie dziatania monitoringowe, ktdre pozwolg na kontrolowanie
i dokumentowanie efektywnos$ci poszczegdinych dziatan, w tym ich wptywu na zdiagnozowany
problem Srodowiskowy i osiggniecie zadeklarowanych celdw, w odniesieniu do opisanej sytuacji
poczatkowej, zatozen i oczekiwanych rezultatow projektu. Monitoring nalezy prowadzic przez caty
okres realizacji projektu, a jego wyniki powinny by¢ poddawane regularnej ewaluacji. Monitoring
tego typu nalezy odrozni¢ od kontrolowania postepdw realizacji projektu w ramach zarzadzania
projektem, ktéry ma przede wszystkim na celu zapewnienie wdrazania dziatan Zzgodnie
z zatozeniami (zakres, terminy, budzet).

Prawna ochrona przyrody — na potrzeby realizacji Umowy przyjeto roboczo, ze termin ten
oznacza¢ bedzie dziatania i wspotprace instytucji publicznych (Organéw $cigania, Organdéw
sgdowniczych i Prokuratury, jednostek administracji publicznej) w obszarze ochrony przyrody
zdefiniowanej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
oraz z 2016 r. poz. 422) w oparciu o wtasne kompetencje i przepisy prawa. Termin ten nalezy
odrézni¢ od gatezi prawa, jakg jest prawo ochrony $srodowiska (pojecie szersze wzgledem prawa
ochrony przyrody);

Organy sadownicze i Prokuratura — na potrzeby realizacji Umowy przyjeto, ze sg to
przedstawiciele sadéw powszechnych i sagdéw administracyjnych oraz przedstawiciele prokuratur
regionalnych, okregowych i rejonowych, a takze Prokuratury Krajowej;

Organy scigania - na potrzeby realizacji Umowy przyjeto, ze sg to przedstawiciele Komend
rejonowych i wojewddzkich oraz Komendy Gtownej Policji.

3. Kontekst Monitoringu
3.1. Cele Projektu

Celem gtdwnym Projektu jest podwyzszenie poziomu $Swiadomosci i wiedzy organdw

zaangazowanych w ochrone przyrody na temat prawnej ochrony przyrody (w tym w ramach sieci

Natura 2000) - zasad i potrzeby jej wzmacniania, a takze poprawa koordynacji dziatan i utatwienie

\F ¥

NFOSIGW

Projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, finansowany ze srodkéw Programu LIFE oraz ze $rodkow
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.



egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody poprzez realizacje pilotazowych dziatan

edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do réznych grup interesariuszy tematyki prawnej

ochrony przyrody oraz ogétu spoteczenstwa.

Cele szczegoétowe Projektu zostaty okreslone jako:

1)

2)

5)

podwyzszenie poziomu $wiadomosci i wiedzy Organdéw sgdowniczych i Prokuratury oraz
Organow scigania na temat prawnej ochrony przyrody, w tym zasad i potrzeby jej ochrony;
poprawa koordynacji dziatan i utatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony
przyrody poprzez realizacje pilotazowych dziatan edukacyjnych i informacyjnych
skierowanych do grup docelowych projektu;

zwiekszenie skutecznosci egzekwowania przepisbw prawa w zakresie przestepstw
i wykroczen przeciwko ochronie przyrody poprzez budowanie swiadomosci spotecznej
(ksztattowanie nacisku spotecznego i monitoringu spotecznego) i budowanie kompetenciji
z zakresu prawnej ochrony przyrody.

poprawa wspbtpracy pomiedzy rdos, Organami sadowniczymi i Prokuraturg oraz
Organami $cigania;

podnoszenie wiedzy na temat prawnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000.

3.2. Grupy docelowe Projektu

Projekt skierowany jest do nastepujgcych grup docelowych:

1)

przedstawicieli Organéw sadowniczych w podziale na sgady powszechne, sady
administracyjne, sady apelacyjne, ktérzy posiadajg doswiadczenie zawodowe w zakresie
prowadzenia spraw zwigzanych z ochrong przyrody;

przedstawicieli prokuratur regionalnych, okregowych i rejonowych, ktérzy posiadajg
doswiadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw zwigzanych z ochrong przyrody;
przedstawicieli organéw $cigania w podziale na komendy rejonowe, komendy
wojewddzkie, ktorzy posiadajg doswiadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw
zwigzanych z ochrong przyrody;

przedstawicieli pozostatych podmiotéw i oséb zajmujgcych sie i zainteresowanych
tematykg prawnej ochrony przyrody (m.in. GDOS irdo$ oraz GIOS i wio$ w zakresie
prawnej ochrony przyrody, atakze oséb studiujgcych na kierunkach prawniczych na
publicznych uczelniach wyzszych);

0gotu spoteczenstwa ze szczegblnym uwzglednieniem ekologicznych organizaciji
pozarzgdowych, kiére majg w swoim statucie dziatania na rzecz ochrony przyrody oraz

lokalni aktywisci zaangazowani w dziatania na rzecz prawnej ochrony przyrody.

3.3. Dziatania w Projekcie zaplanowane do Monitorinqu w latach 2017 — 2019:

W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie nastgpujacych dziatan wdrozeniowych, ktore

bedg podlega¢ Monitoringowi:
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realizacja 1 konferencji informacyjnej na temat projektu dla okoto 120 os6b (Monitoring
w 2017 roku);

realizacja 1 kursu e-learningowy oraz prowadzenie 1 strony www Projektu (Monitoring
w roku 2017, 2018 oraz 2019);

dystrybucja 1 glosariusza podstawowych poje¢ z zakresu prawnej ochrony przyrody dla
Organdéw sadowniczych i Prokuratury oraz Organéw $cigania (Monitoring w roku 2017
oraz 2018);

realizacja 2 szkolen dla 32 os6b (bedg pemic role ,0séb pierwszego kontaktu” w rdos
w sytuacji podejrzenia popetnienia przestgpstwa przeciwko przyrodzie) (Monitoring
w roku 2017 oraz 2018);

realizacja 64 szkolen dla okoto 1024 oso6b reprezentujgcych Organy Scigania oraz Organy
sgdownicze i Prokurature na temat teoretycznych i praktycznych aspekiéw prawnej
ochrony przyrody (Monitoring w roku 2018 oraz 2019);

realizacja 3 szkolen dla ekologicznych organizacji pozarzgdowych na temat roli
organizacji spofecznej w postgpowaniu w obszarze prawnej ochrony przyrody na
prawach strony (art. 31 Kodeksu postepowania administracyjnego) (Monitoring w roku
2018);

realizacja 2 kampanii informacyjnych w $rodkach komunikacji miejskiej (Monitoring
w roku 2018 oraz 2019) oraz 1 kampanii informacyjnej w mediach spotecznosciowych
(Monitoring w roku 2018);

dystrybucja 1 zbioru wzorcowych orzeczen sadowych i dziatan podejmowanych przez
organy scigania z zakresu prawnej ochrony przyrody w Polsce (Monitoring w roku 2019);

wypracowanie standardéw wspéipracy pomiedzy organami $cigania i rdos -—

monitorowanie liczby wypracowanych standardéw (Monitoring w roku 2019).

Realizacja niniejszej Umowy dotyczy Monitoringu zaplanowanego na rok 2018, czyli zadan nr 2-7,

za wyjgtkiem Procedury Monitoringu, o ktérej mowa w pkt. 5.2 SOPS, ktéra obejmuje zadania 1-9.

3.4. Rezultaty Projektu

1)

2)

zwiekszenie wiedzy na temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura
2000, przepiséw jej dotyczgcych oraz na temat mozliwosci wspbipracy w obszarze
prawnej ochrony przyrody pomiedzy grupami docelowymi (wskaznik 10%). Wskaznik
na postawie: danych bazowych (badanie ex-ante) oraz dane koncowe (badanie ex-post);

podniesienie wiedzy i $wiadomosci Organéw sadowniczych i Prokuratury w Polsce na
temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000, poprzez dotarcie z
dziataniami i efektami Projektu do 5% sedzidow biorgcych udziat w postgpowaniach
dotyczgcych zagadnieh zwigzanych z ochrong przyrody (ok. 350 sedzidéw). Wskaznik
monitorowany na podstawie list obecnosci na szkoleniach i podczas dziatan oraz list

dystrybucji materiatéw merytorycznych i efektéw Projektu;
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podniesienie wiedzy i Swiadomosci stuzb policyjnych w Polsce na temat prawnej ochrony
przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000, poprzez dotarcie z dziataniami i efektami
Projektu do 10% organow $cigania na poziomie wojewddzkim. Wskaznik monitorowany
na podstawie list obecnosdci na szkoleniach i podczas dziatan oraz list dystrybucji
materiatow merytorycznych i efektéw Projektu;

zwigkszenie skutecznosci egzekwowania przepiséw prawa w zakresie przestepstw
i wykroczen przeciwko ochronie przyrody, w tym na obszarach Natura 2000 (przyrost
0 10% spraw przekazach przez rdos do policji, ktére zakonczyly sie wszczeciem
postepowania). Wskaznik monitorowany na podstawie danych z rdos;

dotarcie z informacjg o tematyce i dziataniach Projektu do minimum 50 000 odbiorcéw.
Wskaznik na podstawie monitoringu dziatan informacyjnych (strona www - liczba wizyt,
liczba pobranych materiatéw; kampania w mediach spotecznosciowych - wskazniki portali
spotecznosciowych dotyczace liczby odbiorcow; kampania w $rodkach transportu

miejskiego - liczba odbiorcéw; artykuty w mediach interesariuszy Projektu - naktad).

3.5. Informacje dodatkowe

W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy

na nosniku CD:

1)

2)

opracowanie dotyczagce prawnej ochrony przyrody z opisem kompetencji organéw
sprawujgcych nadzér nad ochrong przyrody w Polsce;

logotypy GDOS, Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
Programu LIFE oraz Unii Europejskiej;

dokumentacje Projektu w zakresie dziatan wdrozeniowych, w tym: harmonogram
realizacji Projektu, listy wskaznikow, kamieni milowych i rezultatow Projektu;

raport z badania ex-ante Projektu;

Procedura Monitoringu oraz Podsumowanie z Monitoringu Projektu z roku 2017.

4. Zakres merytoryczny Monitoringu

4.1. Cele Monitorinqu w roku 2018:

1)

biezgcy monitoring realizacji celow, dziatan i rezultatéw Projektu, o ktérych mowa w ust.
3.1, 3.3 oraz 3.4 SOPS w oparciu o dokumentacje Projektu, o ktérej mowa w ust. 3.5 pkt 3
SOPS, w tym niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o0  zaistniatych
nieprawidtowosciach oraz rekomendowanie dziatan zaradczych/naprawczych, ktére
umozliwig prawidtowa realizacje Projektu;

biezgca ewaluacja adekwatnosci Projektu, tzn. w jakim zakresie (do jakiego stopnia)
zatozenia Projektu, forma i tre$¢ wysytanego przekazu o Projekcie, a takze realizowane
dziatania, o ktérych mowa w ust. 3.3 pkt. 2-7 SOPS sg dostosowane do specyfiki grup

docelowych Projektu, o ktérych mowa w ust. 3.2 pkt 1-5 SOPS, w tym niezwioczne
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informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidtowosciach oraz rekomendowanie
dziatan zaradczych/naprawczych, ktére umozliwig prawidtowg realizacje Projektu;
3) biezaca wspotpraca z zespotem Projekiu oraz wykonawcami realizujgcymi dziatania
wdrozeniowe projektu.
Monitoring zostanie zrealizowany przy zastosowaniu nastepujgcych kryteribw ewaluacyjnych
(w oparciu o Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego):
1) skutecznos$c¢: w jaki stopniu realizacja poszczegdlnych dziatan Projektu wspiera osigganie
celow Projektu, o ktérych mowa w ust. 3.1 SOPS?
2) oddziatywanie/wptyw: w jakim stopniu korzysci odniesione przez poszczeg6ine osoby
uczestniczgce w dziataniach Projektu miaty szerszy, ogélny wpltyw na wiekszg liczbe oséb
w danej grupie docelowej?
4.2 Narzedzia i zasoby

Monitoring bedzie realizowany na podstawie zaktualizowanej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Procedury Monitoringu, o ktérej mowa w ust. 5.1 SOPS,
przy wykorzystaniu nastepujacych narzedzi i zasobdw:

1) ankiet ewaluacyjnych oraz innych narzedzi ewaluacji zaproponowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — umozliwiajgcych realizacje
Monitoringu 6 dziatan wdrozeniowych Projektu w 2018 roku (o ktérych mowa w ust. 3.3
pkt. 2-7 SOPS), w ktérych udziat wezmie ok. 500 0sob;

2) dokumentacji z realizacji dziatan wdrozeniowych, w tym szczegélnie: list dystrybucyjnych,
list obecnosci, protokotdéw, sprawozdan i statystyk przekazywanych przez Zespét Projektu
— umozliwiajgcych realizacje Monitoringu, tj. 6 dziatan wdrozeniowych Projektu w 2018
roku;

3) dokumentacji Projektu w zakresie dziatan wdrozeniowych: harmonogramu realizacji
Projektu oraz list wskaznikow, kamieni milowych i rezultatow Projektu — umozliwiajgcych
realizacje Monitoringu zgodnie z zapisami dokumentacji; dokumentacja bedzie
udostepniona przez Zamawiajgcego w terminie, o kiérym mowa w ust. 3.5 SOPS;

4) raportu metodologicznego i koncowego z badania ex-ante Projektu oraz Procedury
Monitoringu i raportu z Monitoringu Projektu w roku 2017— wspierajgce Monitoring.

5. Produkty Monitoringu

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania produktéw Monitoringu, o ktérych mowa w ust.

5.1 - 5.3, w ramach roboczogodzin, o ktérych mowa w ust. 1 SOPS.

5.1. Procedura Monitorinqu - aktualizacja

1. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajgcego materiatéw, o ktérych
mowa w ust. 3.5 SOPS, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu aktualizacje Procedury

Monitoringu (zwanag dalej ,Procedurg) w formie elektronicznej na nosniku CD (w dwdéch
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formatach, tj. w formacie *.pdf oraz *.doc). Wykonawca jest zobowigzany zaktualizowac

w opracowaniu nastepujace elementy:

1)
2)

opis organizacji pracy Wykonawcy;

ramowy harmonogram realizacji Monitoringu przez Wykonawce z uwzglednieniem
zaplanowanej w Projekcie sprawozdawczosci do Komisji Europejskiej i Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie Monitoringu w 2018 roku
wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian;

opis procedury Monitoringu Projektu dla Zespotu Projektu — dokument ma na celu
okreslenie ram wspdtpracy pomiedzy osoba wykonujgcg Monitoring, a osobami z Zespotu
Projektu zaangazowanymi w realizacje poszczegélnych dziatan wdrozeniowych, w tym:
przeptyw informacji, sposoby komunikacji, krétki opis zatozen Monitoringu dla
poszczegoblinych dziatan wdrozeniowych;

opis celow badawczych Monitoringu Projektu w zakresie ewaluacji on-going w zakresie
Monitoringu w 2018 roku wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian;

zestawienie proponowanych przez Wykonawce narzedzi Monitoringu dla poszczegélnych
dziatan wdrozeniowych, o ktérych mowa ust. 3.3 pkt. 2-7 SOPS w zakresie Monitoringu
w 2018 roku wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian;

zestawienie wskazujgce na orientacyjng liczbe roboczogodzin planowanych do
przeznaczania na Monitoring 6 dziatann wdrozeniowych Projektu w 2018 roku,
z zastrzezeniem ze taczna liczba planowanych roboczogodzin nie moze przekroczy¢ 900
roboczogodzin w roku 2018;

propozycje narzedzia do biezgcego Monitoringu kamieni milowych, wskaznikow i
rezultatdw projektu zwigzanych z dziataniami wdrozeniowymi Projektu w zakresie
Monitoringu w 2018 roku wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian;

liste dokumentéw, z ktérymi Wykonawca w zwigzku z wykonywanym Monitoringu
zamierza sie dodatkowo zapoznag;

opis sposobu kontroli jakosci Monitoringu (np. opis kontroli zbierania danych od
respondentéw, opis zasad przetwarzania i anonimizacji danych osobowych
respondentdw, zapewnienie triangulacji danych, opis zarzgdzania ryzykiem dotyczacymi
Monitoringu) w zakresie Monitoringu w 2018 roku wraz z uzasadnieniem proponowanych

zmian.

2. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy procedury

Monitoringu, odniesie sie do przedtozonej tre$ci. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych

naniesie uwagi Zamawiajgcego do Procedury. Po uzyskaniu akceptacji Procedury,

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Monitoringu zgodnie z nig.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

ramowym harmonogramie realizacji Monitoringu, z zastrzezeniem, ze kazda tego typu zmiana

wymaga ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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5.2. Comiesieczny raport z Monitoringu

Kazdorazowo, w terminie do 3 dni roboczych od zakonczenia danego miesigca kalendarzowego,
Wykonawca przekazuje drogg elektroniczng (e-mail), do akceptacji Zamawiajgcego,
comiesieczny raport z Monitoringu. W comiesiecznym raporcie z Monitoringu Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ co najmniej nastepujgce elementy:
1) krétki opis zrealizowanych zadan;
2) prezentacje wynikow Monitoringu wraz z ich interpretacjg z uwzglednieniem podziatu na
poszczegdlne zadania wdrozeniowe w Projekcie;
3) wypetnione narzedzie do biezgcego Monitoringu, o ktérym mowa w ust. 5.1 pkt 7 SOPS
za dany okres sprawozdawczy;
4) aneksy i zatgczniki, w tym zanonimizowane dane Zzrédiowe i analizy czesciowe jesli
wystgpity w danym miesigcu kalendarzowym.
Kazdy comiesigczny raport z Monitoringu bedzie przygotowany kumulatywnie wzgledem
poprzedniego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego comiesieczny raport z Monitoringu
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w wersji papierowej w ciggu 2 dni roboczych od dnia
akceptacji, format: A4, czcionka Arial, 10 pkt, odstepy pojedyncze, wydruk na kazdej stronie,
w ilosci 2 egzemplarzy, catosé zszyta lub zbindowana i w wersji elektronicznej, na nosnikach CD

lub DVD lub innym (w ilo$ci 2 egzemplarzy, w plikach *.doc, *.pdf).

5.3. Podsumowanie z Monitoringu

W terminie do 3 grudnia 2018 roku, Wykonawca przekaze droga elektroniczng (e-mail), do akceptaciji
Zamawiajgcego, Podsumowanie z Monitoringu, w ktérym Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ co
najmniej nastepujace elementy:
1) comiesieczny raport z Monitoringu przygotowany kumulatywnie za caty okres trwania
umowy zgodnie z wytycznymi pkt 5.2 SOPS;
2) krytyczna analiza zastosowanych narzedzi do Monitoringu;
3) rekomendacje dla Zespotu projektowego na temat realizacji Monitoringu w kolejnych
latach projektu.
Zaakceptowane przez Zamawiajgcego Podsumowanie z Monitoringu Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ w wersji papierowej w ciggu 2 dni roboczych od dnia akceptacji, format: A4, czcionka Arial,
10 pkt, odstepy pojedyncze, wydruk na kazdej stronie, wilosci 2 egzemplarzy, catlos¢ zszyta lub
zbindowana i w wers;ji elektronicznej, na nosnikach CD lub DVD lub innym (w ilosci 2 egzemplarzy,

w plikach *.doc, *.pdf).

6. Sposodb realizacji Monitoringu

6.1 Miejsce i czas realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce

Zamawiajacy informuje, ze wykonanie Monitoringu bedzie wymagato mobilnosci

i dyspozycyjnosci w zakresie wykonywania zadan - czynnosci bedacych przedmiotem
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Umowy. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego i okolicznosci sprawy, bedzie

realizowat przedmiot Umowy:

1)
2)

w siedzibie Zamawiajgcego;

w innych miejscach realizacji dziatan wdrozeniowych - Zamawiajagcy przewiduje w 2018
roku okoto 10 tego typu wizytacji w miastach wojewddzkich (gtownie wizytacje 2-dniowe).
Koszty zakwaterowania, wyzywienia idojazdu na wskazane przez Zamawiajgcego
miejsca realizacji dziatan wdrozeniowych pokrywa Wykonawca, a czas dojazdu na
wskazane przez Zamawiajgcego dziatania wdrozeniowe nie jest wliczany jako

roboczogodziny do czasu pracy Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wykonywat zadania na nalezagcym do Wykonawcy sprzecie komputerowym

w oparciu o oprogramowanie komputerowe Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie

realizacji Umowy do korzystania ze sprzetu komputerowego i oprogramowania pochodzacego

z legalnych zrodet, w tym korzystania z oprogramowania licencjonowanego lub tzw. wolnego

i otwartego oprogramowania.

6.2 Szczeqotowy zakres wspoitpracy pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

1)

2)

4)

5)

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w oparciu o zaakceptowang przez
Zamawiajacego aktualizacje Procedury Monitoringu, o ktérych mowa w ust. 5.1 SOPS;
Zamawiajgcy kazdorazowo na 5 dni roboczych przed pierwszym dniem roboczym danego
miesigca kalendarzowego, bedzie informowat Wykonawce o miejscu i terminie realizaciji
dziatan wdrozeniowych podlegajacych Monitoringowi w danym miesigcu;

na podstawie informacji z pkt 2, Wykonawca bedzie ustalat planowang liczbe
roboczogodzin realizacji przedmiotu Umowy w danym miesigcu kalendarzowym
i przedstawiat jg do akceptacji Zamawiajgcemu. Ustalona liczba roboczogodzin nie moze
by¢ mniejsza niz 30. Zamawiajacy dopuszcza, ze w uzasadnionych przypadkach oraz
po ustaleniu tego faktu pomiedzy Stronami, liczba roboczogodzin ustalona z Wykonawcag
moze odbiegac od liczby roboczogodzin wskazanych przez Wykonawce w zestawieniu
liczby roboczogodzin w danym miesigcu kalendarzowym;

wszelkie materiaty wykonane przez Wykonawce (w tym scenariusze i kwestionariusze
badawcze) podlegajg akceptacji Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektroniczne;j
(e-mail). Wszelkie materiaty bedgce produktami Monitoringu, o ktérych mowa w ust. 5.1 —
5.3SOPS, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é na witasny koszt do siedziby
Zamawiajacego;

odbiér przedmiotu Umowy odbywac¢ sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w § 6

Umowy.
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7. Wymagania wobec Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawcg Monitoringu byta osoba posiadajaca:

1) wyksztalcenie wyzsze w obszarze nauk spotecznych lub nauk przyrodniczych;

2) minimum 2 lata doswiadczenia w merytorycznej realizacji badan spotecznych, w tym
doswiadczenie w merytorycznej realizacji co najmniej jednego badania ewaluacyjnego
majgcego charakter ewaluacji ex-ante, ex-post lub on-going;

3) doswiadczenie w stosowaniu metod analizy danych jakosciowych i ilosciowych,
potwierdzone udziatem w minimum dwo6ch badaniach z wykorzystaniem kazdej z tych
metod (fgcznie minimum 2 badania).

Zamawiajacy nie przewiduje realizacji Umowy przez zespét badaczy. Zamawiajgcy pod pojeciami
,nauki spoteczne” oraz ,nauki przyrodnicze” rozumie definicje obszaru nauk spotecznych i obszaru
nauk przyrodniczych, wskazane w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszardéw wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065).

Oswiadczamy, iz niniejsza informacja nie stanowi oferty w my$l art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak

rowniez nie jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Informacja ta ma na

celu wytgcznie rozpoznanie rynku.
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