Warszawa, dnia _ %) sierpnia 2019 r

BDG-ZZP.261.7.2019.RK.3
Nr postepowania: 94/GD0OS/2019

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na: Wykonanie oraz dostawe
materialow promocyjno-informacyjnych.

Uczestnicy postepowania

Wyjasnienie tresci SIWZ nr 3

Zamawiajacy w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pézn. zm.) przekazuje tres¢

pytania wraz z odpowiedzia:

Pytanie:

Prosze o mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji do 44 dni kalendarzowych lub o zmiane
kolorow druku érodka kalendarza z: 4 + 4 do 2 + 2 koloréw. Sam proces druku $rodkow nie
jest bardzo skomplikowany, niewiele wydtuzy sie druk czterema kolorami. Jednak obecnie
nie mozemy znalezé drukarni, ktéra zechce wydrukowaé bloki wewngtrzne kalendarza
czterema kolorami. Przy dwoch kolorach inne firmy wykonajg tg prace w dwa tygodnie.
Firma, ktéra chce sie podjgé nadruku srodkéw czterema kolorami daje nam czas okoto
miesigca, poniewaz aktualnie jest tak obtozona praca.

Po wykonaniu $rodkéw kalendarzy musimy mieé czas -okoto 12 dni na oprawe kalendarzy,
czyli: wykonanie i doklejenie oktadek, podklejenie tasiemek, zamocowanie gumek, nadruk na
oktadkach.

Prosze o decyzje, czy zgadzajg sie Panstwo na nadruk wewnetrznych blokéw kalendarza
dwoma kolorami (2 + 2 kolory) lub prosze o wydluzenie czasu realizacji do 44 dni
kalendarzowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang sposobu nadruku oraz nie wyraza zgody na

wydtuzenie terminu realizacji zamowienia.

Wyjasnienie tresci SIWZ nr 3 jest integralng czescig SIWZ.




