GERiRALEA

DYRHUA

QUIROHY NG
$RODOWISkA =

NFOSIGW

Warszawa, dnia/(’,é? pazdziernika 2017 r.

BDG-WZP.261.61.2017 jt
Nr postepowania: 37/GD0OS/2017

dotyczy: postgpowania o udziglenie zamodwienia publicznego 37/GD0OS/2017  pn.:
JFrzygotowanie projektow graficznych, sklad, famanie, korekty jezykowe, przygotowanie wersji
elektronicznych do publikacji w Internecie, przygotowanie do druku, druk, —prace
introligatorskie i oprawy, konfekcjonowanie, dostarczenie do Zamawiajgcego oraz dystrybucja
materiatow informacyjnych i szkoleniowych zwigzanych z dziatainoscig Generalnej Dyrekeji
Ochrony Srodowiska”

Uczestnicy postepowania

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, jake Zamawiajacy w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp", w zwiazku z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje
tres¢ zapytan i dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treé¢ Specyfikacii
fstotnych Warunkéw Zamdwienia (zwanej dalej: ,SIWZ").

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 1

Pytanie nr 1

W czesci Il szczegdtowego opisu przedmictu zamowienia” dotyczgcego Il Czesci zamdwienia
w punkcie 1. Informacje ogdine i podpunkcie 2) podajg Panstwo termin wykonania
i przedstawienia do odbioru Zamawiajgcego materiatow o kiérych mowa w ust. 3 pkt 8-11:
15 listopada 2017 r.

Jezeli wezmiemy pod uwage ,Sposéb realizacji zlecen” opisany szczegdtowo w pkt 7)
powyzej wymienione] czesci SOPZ, harmonogram prac uwzgledniajgcych zaréwno dni
robocze jak i najblizszy mozliwy termin podpisania umowy (szacowany przez nas na 27.X)
ksztattuje sie nastepujaco:

2.XI -~ termin przedstawienia projektdw probnych ( optymistycznie zakladajacy, ze
Wykonawca zobliguje sie do najkrotszego z mozliwych terminéw przewidzianych przez
Zamawiajgcego — oraz fakt dostarczenia niezbednych materiatow przez Zamawisjgcego
w dniu podpisania umowy)

6.XI — wprowadzenie uwag Zamawiajacego ( zakladajgc, ze Wykonawca otrzyma uwagi od
Zamawiajgcego w dniu przestania projektow wstepnych)

8.XI — wprowadzenie dalszych uwag Zamawiaigcego { zaktadajgc, ze bedg to jednorazowo
przedstawione uwagi, w dniu przestania poprawionych projektow przez Wykonawce)

10.X1 — dostarczenie wydrukdw prébnych do ostatecznej akcepiacji

24 X1 —wykonanie materiatéw drukowanych

Jak widac z powyzszego zestawienia, termin 15 Xl, jako termin realizacji czeéci zamdwienia I,
jest nierealny do utrzymania, jesli Wykonawca bedzie realizowat zamoéwienie w spossb
opisany przez Zamawiajgcego zgodnie z SOPZ. Mozna wigc uznad, ze zapis mowigcy
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o terminie realizacji { zapis méwigcy o spesobie realizacji zadania wzajemnie sie wykluczajg.
Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy przewiduje zmiany w SIWZ dotyczace termindw realizacii?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uwzglednia obliczenia wykonawcy | zmienia termin wykonania materiatow,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6-11 Czesci | SOPZ z dnia 15 listopada 2017 r. na dzien 24
listopada 2017 r.

Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ, zgodnie z zakresem wskazanym w poz.1 ,Zmiany tresc
SIWZ nr 1",

Pytanie nr 2

Jako kryterium oceny ofert dla czesci Il zamdwienia, Zamawiajgcy podaje termin
przygotowania projektdw wstepnych” nie opisujac dalej, jaki jest zakres tego pojecia.
W zwigzku z tym, czy przez projekt wstepny nalezy rozumie¢ . projekt | oktadki i layout strony,
czy moze co$ innego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz przez projekly wstepne nalezy rozumied;

- w przypadku materiatdw wielostronicowych, o ktorych mowa w Czesci 1l zatgcznika Nr
1b do SIWZ (SOPZ dla Czesci Il zamowienia), w ust. 2, pkt. 1 oraz pkt. 6 - 11 - projekt
oktadki i projekt dwdch stron wewnetrznych (rozktadowka);

- w przypadku materiatéw, o ktdérych mowa w Czesci Il zatgcznika Nr 1b do SIWZ
(SOPZ dla Czesci Il zamdwienia), ust. 2, pkt. 2 - 3 (plakaty) - projekt 1 strony;

-~ w przypadku materiatow, o ktdrych mowa w Czesci I zatgcznika Nr 1b do SIWZ
{(SOPZ dla Czeéci 1l zamdwienia), ust. 2, pkt. 4 (zakiadki) - awers i rewers zaktadki;

- w przypadku materiatow, o ktdrych mowa w Czesci Il zatgcznika Nr 1b do SIWZ
(SOPZ dla Czesci Il zamowienia), ust. 2, pkt. 5 (gry)} - projekt awersu i rewersu karty
do gry.

ZMIANY TRESCI SIWZ NR 1

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia tres¢ SIWZ w nastepujgcy
sposéh:

Poz. 1

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamodwienia dla Czesci Il — Zaigcznik Nr 1b do SIWZ,
stanowigcy jednoczesnie Zatgeznik nr 1 do Umowy dla Czesci ll

Dotychczasowa tresd:

Czesc Il - MATERIALY INFORMACYJNE | SZKOLENIOWE WCHODZACE W ZAKRES
REALIZACJI CZESCI I ZAMOWIENIA — ZASADY REALIZACJI ZLECEN, ZAKRES PRAC
WYKONAWCY | SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY MATERIALOW

1. Informacje ogdlne
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2) materialy przewidziane do wykonania w Czesci Il zamoéwienia zostang wykonane
w oparciu o jednostkowe zlecenia, o ktorych mowa w ust. 3 Czesci | SOPZ,
w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 pazdziernika 2018 r., z tym, ze:
-~ materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-5 Czesci | SOPZ, zostang wykonane
i przedstawione do odbioru Zamawiajgcego w terminie do 31 pazdziernika
2018 K,
— materiaty, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 6-11 Czesci | SOPZ, zostang
wykonane iprzedstawione do odbioru Zamawiajacego w terminie do
15 listopada 2017 r.

otrzymuje brzmienie:

Czesc Il - MATERIALY INFORMACYJNE | SZKOLENIOWE WCHODZACE W ZAKRES
REALIZACJI CZESCI Il ZAMOWIENIA — ZASADY REALIZACJI ZLECEN, ZAKRES PRAC
WYKONAWCY | SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY MATERIALOW

2. Informacje ogodlne

2) materiaty przewidziane do wykonania w Czesci Il zamoéwienia zostang wykonane
w oparciu o jednostkowe zlecenia, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci | SOPZ,
w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 pazdziernika 2018 r., z tym, ze:
— materiaty, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-5 Czesci | SOPZ, zostang wykonane
i przedstawione do odbioru Zamawiajacego w terminie do 31 pazdziernika
2018 r.,
—~ materiaty, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6-11 Czesci | SOPZ, zostang
wykonane i przedstawione do odbioru Zamawiajgcego w terminie do
24 listopada 2017 r.

Zmiany tresci SIWZ sg wiazace dla Wykonawcow.
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