GENERALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA

DRP-Z-POPT.082.3.10.2020.1

Wyjasnienia do tresci zapytania ofertowego

dotyczacego swiadczenia ustugi wsparcia eksperckiego przy
realizacji zamoéwienia na modernizacje platformy komunikacyjnej
Sieci "Partnerstwo: Srodowisko dla Rozwoju", wraz z migracja
danych z SharePoint 2013

Zamawiajacy - Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, przekazuje tre$é¢ zapytan wraz
Z wyjasnieniami:

Pytanie 1.

W Zatgczniku nr 1 (SOPZ) w | Etapie, punkt 1 zapisano, iz nalezy przeprowadzi¢ przeglad
systeméw informatycznych wykorzystywanych przez GDOS. Prosimy o informacje o jakie
systemy chodzi i jak sg one ztozone poprzez orientacyjne przekazanie liczby formularzy (kilka,
kilkanascie, kilkadziesiat, kilkaset).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ma na mys$li wszystkie systemy informatyczne wykorzystywane przez Generalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska, bez wyszczegélniania ich na etapie ogtoszenia postepowania.
Ich liczba wynosi okoto kilkudziesieciu sztuk.

Pytanie 2.

W Zatgczniku nr 1 (SOPZ) w | Etapie, punkt 1 zapisano, iz nalezy przeprowadzi¢ przeglad
systeméw informatycznych wykorzystywanych przez GDOS. Prosimy o informacje, ktére
z tych systemow majg dokumentacje architektury oprogramowania i z ilu diagraméw i jakich
typow sie skifada ta architektura oprogramowania, a ktére systemy posiadajg jedynie
dokumentacje uzytkownika, bez dokumentacji technicznej, a ktére nie posiadajg jakiejkolwiek
dokumentacji, co moze powodowa¢ potrzebe ogledzin tych systeméw na miejscu w GDOS.

Odpowiedz:
Ustalenie tych danych rowniez wchodzi w zakres zadania, dotyczgacego Etapu | Zamowienia.

Pytanie 3.
W Zatgczniku nr 1 (SOPZ) w | Etapie, punkt 1 zapisano, iz nalezy przeprowadzi¢ przeglad
systemow informatycznych wykorzystywanych przez GDOS. Czy przewidujecie Panstwo

otrzymanie od Wykonawcy jakiegos raportu, bgdz wrecz modelu architektury oprogramowania
catego rozwigzania bedgcego wynikiem tego przeglgdu?
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Odpowiedz:
Raport taki bedzie wymagany ze wzgledu na przygotowywang integracje wspomnianych
systemow i bedzie miat za zadanie okredlenie Sciezki postepowania w latach nastepnych,
jednakze stworzenie docelowej architektury dla GDOS nie bedzie w jego przypadku
wymagane.

Pytanie 4.

W Zatgczniku nr 1 (SOPZ) w | Etapie, punkt 2 zapisano, iz nalezy przedstawi¢ rekomendacje
w zakresie rozwoju i utrzymania systeméw w GDOS, obejmujgce zmiany technologiczne.
W jakiej formie oczekujecie Panstwo tych rekomendacji: w postaci wymagan tekstowych, czy
réwniez w postaci diagramow UML ?

Odpowiedz: ,
Na ty etapie, w zakresie rekomendacji dotyczgcych rozwoju i utrzymania systeméw GDOS,
obejmujgcych  zmiany technologiczne, nie bedzie wymagany diagram UML.

Pytanie 5.

W Zatgczniku nr 1 (SOPZ) w | Etapie, punkt 2 zapisano, iz nalezy przedstawi¢ rekomendacje
w zakresie rozwoju i utrzymania systeméw w GDOS, obejmujgce zmiany funkcjonalne.
W jakiej formie oczekujecie Panstwo tych rekomendacji: w postaci wymagan tekstowych, czy
réwniez w postaci diagraméw UML ?

Odpowiedz: ]
Na ty etapie, w zakresie rekomendacji dotyczgcych rozwoju i utrzymania systeméw GDOS,
obejmujgcych zmiany funkcjonalne, nie bedzie wymagany diagram UML.

Pytanie 6.

W Zatgczniku nr 1 (SOPZ) w | Etapie, punkt 3, lit. d) zapisano, iz nalezy przygotowac projekt
SIWZ w zakresie przedmiotu zamoéwienia (SOPZ). Ktére modele oczekujecie Panstwo by
Wykonawca przedstawit w SOPZ: Model Biznesowy (procesy biznesowe); Model Uzycia
(przypadki uzycia systemu), Model Domeny (struktura systemu), Model Komponentéw, Model
Wdrozenia, Model Migracji, Model Wymagan ? Czy przewidujecie Panstwo przedstawienie
innych modeli ? Jesli tak, to jakich ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy bedzie wymagat przygotowania Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamodwienia
w sposob, ktory zostanie uzgodniony z Wykonawcg w trakcie realizacji Etapu | Zaméwienia,
w szczegolnosci punktu 3 (przygotowanie dokumentacji przetargowej), z uwzglednieniem
wymagan, ktére zostaty postawione wobec umiejetnosci i doswiadczenia sktadu zespotu
Wykonawcy wyznaczonego do realizacji Zamowienia, okreslonych w punkcie V. Zapytania
Ofertowego.

Pytanie 7.

W Zatagczniku nr 2 (Wzér Umowy) w § 6, punkt 1 podano wynagrodzenie za realizacje
poszczegoélnych etapdw zamowienia w ten sposob, ze 25 % wynagrodzenia przewidziano za
realizacje | etapu, 50% za realizacje Il etapu i 25 % za realizacje Il etapu. Wedtug
doswiadczenia Wykonawcy faktyczny naktad pracy na poszczegdlne etapy realizacji
zamowienia jest nastepujacy: | etap — 70% (ok. 300 rbh na napisanie spdjnej dokumentaciji
przetargowej oraz spojne i kompletne opisanie rozwigzania), |l etap — 10% (ok. 40 rbh —



ewentualne wsparcie Zamawiajgcego przy wyjasnianiu SIWZ i ocenie ofert), lll etap — 20%
(ok. 86 rbh — nadzor nad realizacjg prac). W konsekwencji Zamawiajacy, ktéry bedzie chciat
szuka¢ oszczednosci kosztem Wykonawcy, bedzie bardziej zachecony do rozwigzania
Umowy po | etapie, co spowoduje, ze faktycznie zaptaci prawie trzykrotnie mniej za prace
wykonane w | etapie. Wydaje sie nam, iz Zamawiajgcy nie do konca zdaje sobie sprawe, iz
etap Il jest w rzeczywisto$ci najmniej pracochtonnym etapem, prosimy zatem o zmiany
procentowego wynagrodzenia we wzorze Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany procentowej wysokosci wynagrodzenia za realizacje
poszczegoblnych Etapéw zamowienia.



